

# ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА И МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 40

Днес 10.10. 2023 г. се склучи настоящият договор между:

1. ТП ДГС „Омуртаг“ с адрес гр. област ПК ул. 59 от 331Д, БУЛСТАТ представявано от инж. от 331Д – в качеството му на Директор, като упълномощено лице съгласно Заповед №725/30.11.2022 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен и 59 от 331Д – ръководител счетоводен отдел на ТП ДГС „Омуртаг“, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и  
2. „Пламко инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 59 от 331Д бул. „з. 59 от 331Д”, ет., ЕИК з. 59 от 331Д, ИН по ЗДДС BG представявано от наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И СРОКОВЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка и монтажни работи, изразяващи се в котелно помещение на ТП ДГС „Омуртаг“, област Търговище, подробно описани по вид в Количествено стойностна сметка, представляващи неразделна част от договора;

2. Стойността на договорените и изпълнени дейности не може да надвишава определените в количествено стойностна сметка средства, в размер:

Обща стойност: 24135 лева без ДДС.

Словом (двадесет и четири хиляди сто тридесет и пет лева) без ДДС.

Непредвидени разходи, могат да се извършат единствено, след съгласуване и одобрение от двете страни, в размер: до максималния финансов ресурс – 25000 лв. без ДДС.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на авъзложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:

- Аваново плащане – в размер на 50% от стойността на договора, ще се извърши до 10 /десет/ работни дни след подписване на договора и представяне на оригинална фактура за сумата;

- Окончателно плащане – в размер на 50% от стойността на договора ще се извърши до 10 /десет/ работни дни след подписване и представяне на Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане окончателни натурални видове доставки и монтажи по офертните цени, подписани от страните, и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите по договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени доставки и монтажни работи и начислени неустойки, в случай че има такива.

3. Разплащането на действително извършените количества доставки и монтажни работи ще става по твърдо договорените единични цени, посочени в офертата на Извършителя и установените действително извършени доставки и монтажни работи с Протокол за действително извършени и подлежащи на разплащане доставки и монтажни работи, предадени и приети от възложителя.

3.1. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта единичните офертирани цени.

3.2. Всички разходи, надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Възлагане на видове доставки и монтажни работи, невключени в офертата може да става само с писмено разпореждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същите се съгласуват съгласно предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойностни показатели. При

възникнали непредвидени разходи в размер до 25 000 лв. без ДДС (одобрения финансов ресурс) по условия одобрени и от двете страни.

4.1. Всички доставни и монтажни работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да е спазена процедурата по т. 4 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. Протоколите за изпълнените видове монтажни работи се съставят съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.3. Всички разходооправдателни документи за извършени доставни и монтажни работи се одобряват от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (дължностно лице)

5. След завършване на договорените строителни и монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

5.1. В 15-дневен срок от приемането на завършения обект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за окончателно разплащане, протокол за действително изпълнените доставени и монтажни работи, предадени и приети от възложителя, както и копие от отчетните документи - всички разходооправдателни документи (надлежни доказателства за качеството на извършваните монтажни работи (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от лабораторни преби документи за произход и качество на вложените материали и др., според естеството на работата) и оригинал – фактура.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи окончателно плащане в срок до 10 (десет) дни след подписване на протокола за действително изпълнените доставни и монтажни работи на съответния подобект.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по настоящия договор в български лева по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	21. 59
BIC	05
IBAN	331Д

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

6.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

7. Срокът за изпълнение на възложените доставни и монтажни работи е съгласно срока посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Договора.

## II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължностните лица, които ще осъществяват контрол и ще бъдат упълномощени да подписват документи.

2. При констатиране на некачествено извършени монтажни работи или влагане на некачествени и/или нестандартни материали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре извършването на монтажа до отстраняване на нарушенията. Спирането е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. При необходимост да изисква за сметка на Изпълнителя да извърши изпитвания в лицензиранi лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след приключване на монтажа.

6. Да откаже да приеме работата и да заплати част или цялото възнаграждение в случаи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на обекта, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обекта вследствие на изпълнение на предмета на договора по време на строителството.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложените му доставни и монтажни работи качествено и в срок, при спазване на всички технически нормативни документи, съобразно спецификата на възложените за изпълнение монтажни работи.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага при изпълнение на доставни и монтажни работи висококачествени материали и строителни изделия, което се доказва с копие документите съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 март 2015 г.)

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. Той е длъжен да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на проблеми при изпълнението на възложените строителни и монтажни работи.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на строителството и при завършването му е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискването за разделно събиране на отпадъците образувани по време на доставните и монтажни работи с цел оползотворяване, съгласно чл. 142, ал.9 от ЗУТ.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички доставни и монтажни работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

10.1. В случай, че по своя вина причини щети по предходната точка, то възстановяването им е за негова сметка.

10.2. В случай, че причини щети по т. 10, то същият освен възстановяване, дължи неустойка в размер на 5% от стойността на разрушеното.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени доставни и монтажни работи или влагане на некачествени и/или нестандартни материали, да спре извършването на некачествените монтажни работи и да отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 7 /седем/ дни от констатирането им.

12. Изпълнителят се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и некачествено извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

#### **IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ВРЕМЕЕ ЗА РЕАКЦИЯ**

1. Гаранционните срокове на извършените доставки на съоръжения и монтажни работи са:

1.1. **24 месеца (двадесет и четири месеца)** за съоръженията

1.2. **12 месеца (дванадесет месеца)** за монтажните дейности

съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, и не могат да бъдат по-кратки.

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

2.2 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на двукратния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

2.3. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.4. В случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред, претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

2.5 След изтичане на Гаранционния срок по т. 1 от настоящия раздел, Възложителя има право да подпише нов 3 /три/ годишен договор за извънгаранционно обслужване на доставените съоръжения с Изпълнителя.

2.6. Време за реакция при повреда по време на гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да изпрати до 2 часа екип на място в административната сграда на ТП ДГС Омуртаг, ул. Г. С. Раковски № 21, при възникване на повреда на доставените съоръжения съгласно офертата си.

#### **V. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА**

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. С изтичане на уговорения срок;

1.2. С окончателното му изпълнение;

1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

1.5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на строителните работи посочен в раздел I, т. 7 от настоящия договор с повече от 10 (десет) работни дни;

1.6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2.1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

2.2. Използва подизпълнител, без да е деклариран това в оферата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в оферата му;

2.3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## VI. НЕУСТОЙКИ

1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора с повече от 10 (десет) работни дни и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден от общата договорена стойност, но не повече от 5% (пет процента) от същата.

2. При виновно некачествено или неточно извършване на строителни работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено или неточно извършените строителни работи.

3. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в двукратен размер.

4. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Определената по т. 1., т. 2., т. 3. неустойки не лишават изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

## VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече изпълнени дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

2. „Непредвидени обстоятелства“ по смисъла на този договор са обстоятелствата по §1, т. 27 от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

3. Не представляват „непредвидени обстоятелства“ събития, причинени по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или на негови представители, и/или служители.

4. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства“. Липсата на парични средства не представлява „непредвидени обстоятелства“.

5. Страната, за която са налице „непредвидени обстоятелства“ е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 (пет) дневен срок от настъпване на тези обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди в действителен размер.

## IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право

2. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

3. За неурядените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

5. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Оферта на Изпълнителя;
2. КСС на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

Директор ТП ДГС „Омуртаг“  
/инж. 21.59 от 331Д

Р-л счетоводен отдел: .....



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Управител „Пламко инженеринг“ ЕООД  
Пламък! 21.59  
Булстат: .....  
тел.: от 331Д

Изготвил:  
/инж.

Проверил: 21.59  
/инж. от 331Д

Съгласувал: 21.59  
/ от 331Д

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** „Държавно Горско Стопанство“, гр. Омуртаг  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ПЛАМКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Търговище  
**ОБЕКТ:** СМР в котелно „Държавно Горско Стопанство“, гр.

**Омуртаг**  
**ЧАСТ:** Отоплителна инсталация

### ОФЕРТА

№	Наименование	марка	колич.	Ед.цена	ОБЩА ст/ст
		/	/	лв.	лв.
	<b>Котелно</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж на стари котли, нарязване на скраб и изнасяне	БР.	2	210	420,00 лв.
2	Демонтаж на стари водоразпределители, вкл. фитинги и арматура, нарязване на скраб и изнасяне	БР.	2	45,00 лв.	90,00 лв.
3	Демонтаж на стоманени тръби до 2"	М	22	5,00 лв.	110,00 лв.
	<b>Доставка и монтаж</b>				
1	Доставка и монтаж на пиролизни котли 60kW	БР.	2	8 410,00 лв.	16 820,00 лв.
2	Доставка и монтаж на ел. командно табло	БР.	1	1 200,00 лв.	1 200,00 лв.
3	Направа, доставка и монтаж на кабелни пакети к-т	БР.	2	151,00 лв.	302,00 лв.
4	Доставка и монтаж на димоходи, вкл. фасонни части на фланци	К-т	2	291,00 лв.	582,00 лв.
5	Доставка и монтаж на нови разпределители	БР.	2	677,00 лв.	1 354,00 лв.
6	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода	БР.	1	1 140,00 лв.	1 140,00 лв.
7	Доставка и монтаж на спирателни вентили до 1 ½"	БР.	10	85,00 лв.	850,00 лв.
8	Доставка и монтаж на резбови съединения	БР.	60	5,00 лв.	300,00 лв.
9	Доставка и монтаж на уплътнителни елементи	БР.	32	5,00 лв.	160,00 лв.
10	Доставка и монтаж на ел. пускател за циркулационна помпа	БР.	1	205,00 лв.	205,00 лв.
11	Доставка и монтаж на кабелен пакет за циркулационна помпа	БР.	1	102,00 лв.	102,00 лв.
	<b>Технологични изпитания</b>				
1	Направа на хидравлични и топлинни изпитания	БР.	2	250,00 лв.	500,00 лв.
<i>Обща стойност без ДДС:</i>					<b>24 135,00 лв.</b>
<i>20% ДДС:</i>					<b>4 827,00 лв.</b>
<i>Крайна стойност:</i>					<b>28 962,00 лв.</b>

изпълнител: *21.59*  
*от 33AD* ....

ПЛАМКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
 Пламко Инженеринг ЕООД

Булстат: *21.59*  
 тел.: *от 33AD*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** „Държавно Горско Стопанство“, гр. Омуртаг  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ПЛАМКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Търговище  
**ОБЕКТ:** СМР в котелно „Държавно Горско Стопанство“, гр.

Омуртаг

**ЧАСТ:** Отоплителна инсталация

КСС

№	Наименование	мярка	колич.	Ед.цена	ОБЩА ст/ст
		/	/	лв.	лв.
	<b>Котелно</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж на стари котли, нарязване на скраб и изнасяне	БР.	2	210	420,00 лв.
2	Демонтаж на стари водоразпределители, вкл. фитинги и арматура, нарязване на скраб и изнасяне	БР.	2	45,00 лв.	90,00 лв.
3	Демонтаж на стоманени тръби до 2"	М	22	5,00 лв.	110,00 лв.
	<b>Доставка и монтаж</b>				
1	Доставка и монтаж на пиролизни котли 60kW	БР.	2	8 410,00 лв.	16 820,00 лв.
2	Доставка и монтаж на ел. командно табло	БР.	1	1 200,00 лв.	1 200,00 лв.
3	Направа, доставка и монтаж на кабелни пакети к-т	БР.	2	151,00 лв.	302,00 лв.
4	Доставка и монтаж на димоходи, вкл. фасонни части на фланци	К-т	2	291,00 лв.	582,00 лв.
5	Доставка и монтаж на нови разпределители	БР.	2	677,00 лв.	1 354,00 лв.
6	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода	БР.	1	1 140,00 лв.	1 140,00 лв.
7	Доставка и монтаж на спирателни вентили до 1 ½"	БР.	10	85,00 лв.	850,00 лв.
8	Доставка и монтаж на резбови съединения	БР.	60	5,00 лв.	300,00 лв.
9	Доставка и монтаж на уплътнителни елементи	БР.	32	5,00 лв.	160,00 лв.
10	Доставка и монтаж на ел. пускател за циркулационна помпа	БР.	1	205,00 лв.	205,00 лв.
11	Доставка и монтаж на кабелен пакет за циркулационна помпа	БР.	1	102,00 лв.	102,00 лв.
	<b>Технологични изпитания</b>				
1	Направа на хидравлични и топлинни изпитания	БР.	2	250,00 лв.	500,00 лв.
<i>Обща стойност без ДДС:</i>					<b>24 135,00 лв.</b>
<i>20% ДДС:</i>					<b>4 827,00 лв.</b>
<i>Крайна стойност:</i>					<b>28 962,00 лв.</b>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

„Държавно Горско Стопанство“



ИЗПЪЛНИТЕЛ: от 3311

ПЛАМКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Бул.statt: 21.5.9  
тел.:

от 3311